BISKU?;svT;I‘W '
i’ LITOMERICKE
SMLOUVA O DILO

na zhotoveni stavebnich praci a uprav a restauratorskych praci investi¢ni akce — Obnova kostela Svatého Antonina
Velikého v Liberci - uzaviena dle Ob&anského zékoniku mezi smluvnimi stranami:

objednatelem: Rimskokatolick4 farnost arcidékanstvi Liberec
se sidlem: Kostelni 9/7, 460 01 Liberec
zastoupenym ve vécech smluvnich: R. D. Mgr. Radek Jurnetka, administréator farnosti
zastoupenym ve v&cech technickych (TDI): Ing. Jifi Novotny,
IC: 46745548
bankovni spojeni:Ceska spofitelna Liberec
&islo Gétu: 3529973359/0800

zhotovitelem: 1. AlphaCon, spol. s r.o. :
Nadrazni 90, 150 00 Praha 5, Ceska republika
zapsand v OR vedeného Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 12571 z 7.9.1992
IC : 47118 105 : - ;
DIC: CZ47118105
zastoupena jednatelem spole¢nosti Ing. FrantiSkem Teplym
tel.: + 420 257 090 171-4
fax: + 420 257 090 175
GSM: + 420 602 308 923
E-mail: office@alphacon.com
bankovni spojeni: CSOB, a.s. Praha 1, &.u.: 478467873/0300

2. SANEX, spole¢nost s ruenim omezenym
Slikova 133/28, Liberec VII-Horni RiiZodol,
460 07 Liberec, Ceska republika
zapsand v OR Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 4026 z 5.2.1993
IC : 477 83 133
DIC: CZ47783133
Zastoupena jednatelem spolegnosti Ing. Zbyiikem Bestou
tel.:+ 420 482 737 990
fax:+ 420 482 737 990
GSM: + 420 602 627 215
E-mail: sanex.liberec@seznam.cz
bankovni spojeni: Komer&ni banka, a.s. Liberec, &.u.: 41801461/0100

Zhotovitelé budou vidi objednateli a tfetim osobam z jakychkoli pravnich vztahl vzniklych v souvislosti s touto
smlouvou o dilo zavazéni spoleéné a nerozdilng, a to po celou dobu plnéni smlouvy o dilo i po dobu trvani jinych
zavazkt vyplyvajicich z této smlouvy o dilo.

L
Predmét smlouvy

11 Pedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele pro objednatele provést a objednateli pfedat dilo
Obnova kostela Svatého Antonina Velikého v Liberci, tedy provedeni stavebnich praci a Gprav a
restauratorskych praci spogivajicich v provedeni t&chto praci:

1.  provedeni sana¢nich praci stén kostela
2. provedeni nové podlahy v sakristii, zimni kapli
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vybudovani socialniho zézemi pro sakristii ( WC ) véetng praci s tim spojenych (elektroinstalaci,

odvétrani , nové povrchy a pod.)

provedeni vymény dlazby v presbytafi

provedeni vyspraveni poskozenych kleneb kostela - pfed vymalbou

provedeni vymalby celého kostela vietné ozdobnych prvki

provedeni pfeloZeni hlavniho vstupniho schodisté

provedeni oprav na bo&nich schodistich u hlavniho vstupu

provedeni oprav - restauratorskych praci na kamennych prvcich v oblasti soklu

kolem kostela ( podesta, sokl, bo¢ni schodiste )

10. provedeni oprav - restauratorskych praci na kamennych prvcich kolem oken,
dvefti, fialy a ¥ims na fasadé

11.  provedeni oprav na &asti fasady, ktera neni jiz provedena - tedy smérem do
ulice Zelezn4 a fasada za presbytafem

12.  provedeni obnovy vy3e uvedené fasady natérem

13.  provedeni nutnych oprav dedtovych svodi

W
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1.2 Dilo bude zpracovano v souladu s pfedloZenou projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
vyhotovenou spole¢nosti Ing. Jifi Novotny, IC 12056901, se sidlem Bietislavova 287 / 26, 460 14 Liberec 12,
tislo autorizace 0500499 v 09/2012 a vykazem vymér, které jsou soucasti zadavaci dokumentace k Vefejné
zakazee a zhotovitel se sni timto zptsobem pln& seznamil (dale jen ,Realizaéni projekt“). Zhotovitel se
zavazuje, e dilo odpovida vedkerym zadévacim podminkam Vefejné zakazky a bude zpracovano v souladu
s nabidkou zhotovitele.

13 Zhotovitel prohlasuje, Ze se pied podpisem této smlouvy dikladné seznamil se viemi objednatelem
piedlozenymi doklady a podklady tykajicimi se nize uvedeného dila, zejména s Realizatni dokumentaci a se
stavenistém. Zhotovitel prohlasuje, Ze &innosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté
Ihaté, dle cenové nabidky zpracované ocenénim slepych rozpodtii na pfedmét dila a v souladu s vydanymi
zdvaznymi stanovisky pamitkové péle - UPNP 7532/96- Kl, MML/ZPPP/Bi/038780/11-008605,
MML/ZPPP/Bi/078824/11-046727.

I
Doba plnéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje zah4jit prace: do 7 dnii od pfedéni a pfevzeti stavenisté
2. Pedani a prevzeti staveni3ts: do 5 dnii od podpisu smlouvy o dilo
3. Zhotovitel se zavazuje dokongit préce: do 4 kalendéfnich mésicu ode dne podpisu smlouvy o dilo

1.
Cena dila
1. Celkova cena za realizaci dila ¢ini:
Cena bez DPH : 5,413.243,12 K&
DPH ve vysi 21% : 1,136.781,06 K&
Celkov4 cena v¢etné DPH : : 6,550.024,18 K&

2. Ceny jsou limitni a kone&né a bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele nepiekro¢itelné. Zhotovitel
prohlasuje, Ze takto utvofena cena dila bez DPH obsahuje veskeré prace, dodavky, sluzby, vykony a média,
kterych je tieba trvale nebo dotasné k zahajeni, provedeni a dokon&eni plnéni predmétu dila véetné nakladi na
zafizeni stavenisté a viech podkladi pozadovanych stavebnim ifadem nebo statni pamétkovou péci.

Cena miize byt prekrotena pouze v piipadech: a)Pokud Objednatel bude pozadovat provedeni vicepraci, které
nejsou pfedmé&tem projektové/zadavaci Dokumentace, b)pokud by v priib&hu plnéni doslo ke zméné datiovych
predpist, majicich vliv na vy3i DPH
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8.

9.

10.

Iv.
Platebni podminky a fakturace

Fakturace za provedené prace bude probihat v mésiénim intervalu, na zéklad® zhotovitelem predlozenych a
zadavatelem potvrzovanych zjistovacich protokolii a soupisu skutecné provedenych praci.

Strany sjednavaji, Ze objednateli 1ze do okamZiku tadného predani dila zhotovitelem fakturovat max. 80%
sjednané€ ceny. :

Zbyvajici &ast, tj. 20 % ze sjednané ceny, je zhotovitel dila opravnén fakturovat nejpozdéji do 5 pracovnich dnii
po podpisu zapisu o prevzeti dila véetn& odstran&ni viech zjisténych zavad

Splatnost jednotlivych faktur bude &init 30 dnd od data jejich vystaveni zhotovitelem (po podpisu zj istovaciho
protokolu se soupisem provedenych praci) zhotovitel zajisti, aby faktura byla fadné dorugena/ptedana
objednateli nejpozdéji 3den po vystaveni. Lhity splatnosti jsou objednatelem dodrZeny, pokud nejpozdéji
posledni den splatnosti je pfipsana ptislusna &astka na ucet zhotovitele.

Pokud nebude daiiovy doklad (faktura) obsahovat nalezitosti podle pislusného predpisu, vrati jej objednatel
zhotoviteli. Nova lhita splatnosti datiového dokladu za&ina plynout datem jeho nového vystaveni.

V.
Priva a povinnosti smluvnich stran pfi dodani dila

Objednatel prohlasuje, Ze zhotoviteli bude staveni§té predano ve stavu umoZiiujicim zahéjeni a provedeni dila v
terminu dohodnutém v této smlouve.

z

Objednatel mé pravo kontroly dila v kazdé fazi jeho provadéni. Kontrola se soustfedi na jakost stavebnich a
montaznich praci, a to zejména na prace, konstrukce nebo &asti dila, které budou v prib&hu provadéni dila
zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni zakryvanych praci a dodavek nejméné tfi pracovni dny piedem
formou zapisu ve stavebnim deniku a telefonickou vyzvou technickému dozoru stavby.

Kladné nebo zéporné stanovisko objednatele k Castem dila, které budou zakryty, je objednatel povinen na
zékladé vyzvy zhotovitele vydat bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vsak do 3 pracovnich dnii od data
vyzna&eného zhotovitelem ve stavebnim deniku, vzdy formou zapisu ve stavebnim deniku.

Jestlize se objednatel nedostavi k provéfeni zakryvanych praci a dodévek nebo nevyda v dohodnuté Ihité své
vyjadeni, zhotovitel je opravnén predmétné prace dodavky zakryt. V ptipadg, kdy na pozd&jsi 74dost objednatele
bude zhotovitel povinen zakrytou &ést dila odkryt, nese naklady odkryti objednatel, pokud prace budou
_provedeny fadné dle projektové dokumentace.

V piipadé, kdy dilo nebo jeho &ast bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentaci &i pokyny objednatele,
je zhotovitel povinen na Zadost objednatele uplatnénou formou zapisu ve stavebnim deniku v pfimé&fené lhité
odstranit uvedené nedostatky. V opaéném ptipadé je objednatel opravnén odstranit uvedené nedostatky sim nebo
prostiednictvim tfeti osoby na néklady zhotovitele.

V pritbéhu provadéni dila mé pravo obj ednatel svolavat v terminech podle potfeby kontrolni dny a to po dohodé
obou smluvnich stran. O kontrolnim dnu se bude vypracovavat zapis s udaji, které budou pro obé& smluvni strany
zévazné. Na kontrolnich dnech bude projednavéna zejména kvalita provadéni dila z hlediska souladu s
projektovou dokumentaci a €asovy harmonogram postupu plnéni. Ugast odpovédného zastupce zhotovitele na
kontrolnim dnu je povinna.

Zhotovitel musi udr¥ovat na stavenidti poradek a Cistotu a je povinen neprodlené odstranit odpady a nelistoty
vzniklé pfi provadéni dila v souladu s pfislu$nymi spravnimi pfedpisy.

Zhotovitel odpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi vech osob v prostoru staveni§té a zabezpeti, aby osoby
zhotovitele pohybujici se po stavenisti byly vybaveny ochrannymi pracovnimi pomiickami.

Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména zamény materiald k zabudovéni), které neméni dohodnuté
_feSeni, mohou strany dohodnout zapisem do stavebniho deniku. V pfipadé potvrzeni objednatelem, projektantem
a kontrolnim organem pamaétkové péte, nelze takovou odchylku povazovat za vadu dila.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadeéni dila skryté prekéazky, které znemoZiuji provadéni dila, je povinen oznamit to
bez zbyte&ného odkladu objednateli a navrhnout mu feseni daliho postupu & zménu dila. Do dosaZeni dohody o
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dalsim postupu, &i o specifikaci zmény dila, je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit.
Veskeré prace pti dodrzeni kvalitativnich podminek, jsou kryty nabidkovou cenou.

" 12. Odpovédnym pracovnikem objednavatele ve vécech technickych je vikariatni stavebni technik, jehoz jméno a
kontakt bude uveden v zapise o pfedéani staveniSte. Neni-li vikaridtni stavebni technik zarovefi technickym
dozorem stavby za objednavatele (zadavatele), je povinnosti zhotovitele zvéat jej na vSechny kontrolni dny
stavby a umoznit mu kdykoli kontrolu stavby a dokladii ke stavbé, jakoby sam ginnost technického dozoru
vykonaval, véetné zépisii do stavebniho deniku. :

13. Zhotovitel je povinen v priibéhu realizace predmétného dila pofizovat fotodokumentaci provadénych praci s tim,
7e preda zadavateli vzdy 1x za mésic (posledni pracovni den v prisluiném mésici) minimalné 10 fotografii. Po
protokolarnim  pfedani dokongeného dila predd zhotovitel kompletni fotodokumentaci zadavateli

v elektronické podobé.

14. 'V zapise o predani stavenisté¢ budou uvedeny odpovédné osoby zhotovitele za provadéni stavby a to vetné
kontaktt a dale technicky dozor investora — stavebni dozor, v&etné kontaktd.

Stavebni dozor bude vykonavéan jako ob&asny, proto je zhotovitel povinen vyrozumét o pfipadném pozadavku
vyjadteni k zapisu do stavebniho deniku nejen pisemns, ale i telefonem.

VL
Vedeni stavebniho deniku

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbé stavebni denik slouzici jako doklad o prib&hu provadéni dila. Stavebni
denik zhotovitel vede ode dne pievzeti stavenisté od objednatele. V pfipadg, Ze staveni§té nebude v dohodnutém
terminu pfedéno a prevzato, bude jako prvni zapis do deniku proveden zaznam zhotovitele se stanoviskem

objednatele, pro¢ se tak nestalo.

2. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Jsou to zejména udaje o
tasovém postupu praci, o jakosti dila a zdtvodnénych odchylkdch provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik se sklada z avodnich listd, dennich zdznami a piiloh.

3. Uvodni listy obsahuji:

a) zékladni list, v némzZ je uveden nazev a sidlo objednatele a zhotovitele a jména jim povéfenych pracovniki
na stavbé a veskeré piipadné zmény téchto udaji,

b) identifikani Gidaje stavby podle projektové dokumentace a stavebniho povoleni

c¢) prehled veskerych smluv tykajicich se plnéni dila v&etné viech jejich zmeén a dopliikd,
d) seznam dokladi a spravnich rozhodnuti tykajicich se plnéni dila,

¢) seznam projektové dokurhentace dila, jej i.ch zmén a dopliiki,

f) ptehled viech provedenych zkousek.

4. Denni zaznamy se pisi do knihy s o¢islovanymi listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva odd¢litelné
pripisy. Perforované listy se ogisluji shodné s listy pevnymi. Denni z4znamy &itelné zapisuje a podepisuje
stavbyvedouci, popfipadé jeho zastupce, zésadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly skuteénosti,
které jsou pfedmétem zéapisu. P¥i dennich zaznamech nesmi byt vynechavana volna mista.

5. V ptipad&, kdy opravnéna osoba zhotovitele nesouhlasi s provedenim zaznamu objédnatele, nebo naopak, je
povinna pfipojit k zdznamu do tii pracovnich dnii své vyjadfeni. Pokud tak neudini, plati lanek V. odst.13 této
SOD.

6. Zhotovitel je povinen uloZit priipis dennich zdznami oddélen& od originalu tak, aby byl k dispozici v piipadé
ztraty nebo zniSeni origindlnich zéznami deniku. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.
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VIL
Piedani a pievzeti dila
Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukoncenim, tzn. oboustrannym podpisem piejimaciho
zépisu. Za dokon&ené se poklada takové dilo, které nebude mit pfi pfedani a prevzeti jedinou vadu nebo jediny
nedodélek a je zhotovitelem dokon&eno ve stanoveném terminu.
Dilo, které bude obsahovat vady nebo nedodelky, muiZe byt objednatelem pievzato, pokud se bude jednat o
takové vady nebo nedodélky, které neztézuji ani neznemoZiiuji uzivani dila a jsou pouze ojedinélé a drobné.
V ptipadé, kdy se pii pfedani a pfevzeti dila vyskytnou vady a nedod€lky, které bréani uZivani dila, nebo se jedna
o jiné vady, které neni mozné charakterizovat jako drobné &i ojedinglé, potom je povinnost zhotovitele dodat dilo
¥adnym provedenim splnéna aZ tehdy, kdy odstrani posledni takovou vadu nebo nedod&lek nebo kdy poskytne
slevu z ceny dila. Do té doby nepfislusi zhotoviteli pravo fakturovat doplatek dila, event. mé objednatel pravo
pozastavit Ghradu koneéné faktury (byla-li jiz po dohods stran faktura pfedana).
Pokud jde o priibéh piejimaciho Fizeni, zhotovitel vyzve nejméné 5 pracovnich dnii pfed piedpokladanym
prevzetim objednatele k G¢asti na pfejimacim fizeni (nejen pisemné ale i telefonem). Zhotovitel na pfejimacim
fizeni zajisti ptitomnost vSech smluvnich partnerd, jej ich &ast je k ¥adnému predani a pfevzeti dila nutna.
Dilo musi byt pfevzato zapisem, ktery podepisuji opravnéni zéstupci obou smluvnich stran. Pfejimaci zapis
obsahuje zejména:
a) zhodnoceni jakosti dila,
b) prohlaseni objednatele, Ze pfedévané dilo pfejima,
c) soupis pfiloh,
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, tedy prejimaci zapis podepsat, potom je povinen pripojit pisemné
zdtivodnéni pti¢in neptevzeti dila v zapise o pfedani a pfevzeti.

Zhotovitel je do 15 dnii od pfevzeti dila povinen vyklidit staveniste.

VIIL
Zaruka za jakost a reklama¢ni podminky

Zhotovitel prohlasuje a souasng objednateli doklada, Ze je pojisteén proti upadku a poskozeni majetku
objednatele.

* Zhotovitel poskytuje zaruku na provedené stavebni prace po dobu 36 mésicl ode dne potvrzeni Protokolu o

piedani a prevzeti dila.

V piipadé zjisténi vady dila v pribéhu zaru¢ni lhity uplatni reklamaci objednatel u zhotovitele pisemnou
formou. V reklamaci objednatel zavady popiSe, pfipadng uvede, jak se projevuji. Zhotovitel je povinen odstranit
zévady bez zbyte¢ného odkladu, v terminu stanoveném po dohodg s objednatelem. Vyjimkou miiZe byt situace,
kdy odstranéni vady brani klimatické podminky. V takovém piipad& zhotovitel odstrani reklama¢ni zdvady bez
zbyte&ného odkladu v okamzZiku, kdy to klimatické podminky umoZni.

V piipadg, kdy zhotovitel neuzna zévadu jako reklamalni, sjedndvaji strany, 7e prednostné pokusi shodnout na
osobu znalce, ktery se vyjadii k povaze reklamované zavady. Nepodaii-li se dosahnout dohody na osob znalce ¢i
ohledné jeho zavéru, miiZe se objednatel se svym narokem obrétit na soud.

V ptipadé, kdy zhotovitel na odstranéni zavady ve stanoveném terminu nenastoupi a s objednatelem se
nedohodne na jiném pevném terminu opravy, ¢i mu prokazatelnou formou neoznami, ze zavadu jako reklamacni
neuznévé, ma objednatel pravo po uplynuti této lhity zadat odstranéni zavady jinému subjektu a Castku za
provedeni takové opravy zhotoviteli fakturovat.
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IX.
Majetkové sankce

1. P nedodrZeni terminu dokondeni dila a terminii stanovenych pro odstranéni vad a nedodélkd je stanovena
smluvni pokuta ve vy3i 0,01 % z celkové smluvni Eastky za kazdy zapocaty den prodleni.

2. Pii nedodreni terminu splatnosti datiového dokladu (faktury) je objednatel povinen uhradit zhotoviteli urok
z prodleni ve vy3i 0,01 % z dluzné Eastky za kazdy zapocaty den.

X.
Zavéreéna ustanoveni

1. Pravni vztahy mezi stranami plynouci z této smlouvy se fidi Obanskym zdkonikem a predpisy souvisejicimi.

2. Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt providény pouze pisemng, formou ¢islovanych dodatkd potvrzenych
obéma stranami. :

3. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, pro kazdou smluvni stranu jedenkrat a jedenkrat pro
Biskupstvi litomeéficke.

4. Vyslovng se stanovi, Ze dilo nelze realizovat o nedélich a pfi jinych vyznamnych cirkevnich svatcich, o kterych
bude zhotovitel vyrozumén v zépise ve stavebnim deniku (vyznamné mse, pouté atp.)

5. Tato smlouva nabyvé platnosti podpisem smluvnich stran a po pfipojeni souhlasu Biskupstvi litoméfického.

V Liberci, dne 7. 10. 2014

Zhotovitel: Objednatel:
Za AlphaCon, spol. s r.o. Za Fimskokatolickou farnost Arcidékanstvi Liberec
Ing. Frantisek Teply R.D.Mgr. Radek Jurnecka
Jjednatel spolecnosti : Arcidekan
/i /VJ( s‘: NP
/BERY
Za SANEX, spolecnost s ruc¢eni omezenym Za Biskupstvi litoméFické )3 10 701y
Ing. Zbynék Besta P. ThLic. Stanislav P¥ibyl csst Y SN
Jjednatel spolecnosti Generdlni vikdr ~\
P |
v/
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SPOLECNE PROHLASENI KE SMLOUVE O DILO

na zhotoveni stavebnich praci a uprav a restauratorskych praci investi¢ni akce — Obnova kostela Svatého Antonina
Velikého v Liberci - uzaviené dle Ob¢anského zakoniku mezi smluvnimi stranami:

objednatel:  Rimskokatolicka farnost arcidékanstvi Liberec
se sidlem: Kostelni 9/7, 460 01 Liberec
zastoupenym ve vécech smluvnich: R. D. Mgr. Radek Jurnecka, administrator farnosti
zastoupenym ve vécech technickych (TDI): Ing. Jiti Novotny,
IC: 46745548

zhotovitel: 1. AlphaCon, spol. s r.o.
Nadrazni 90, 150 00 Praha 5, Ceska republika
zapsana v OR vedeného Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 12571 z 7.9.1992
IC : 471 18 105
DIC: CZ47118105
zastoupend jednatelem spole¢nosti Ing. Frantiskem Teplym
tel.: + 420257 090 171-4
fax: + 420257 090 175
GSM: + 420 602 308 923
E-mail: office@alphacon.com
2. SANEX, spole¢nost s ru¢enim omezenym
Slikova 133/28, Liberec VII-Horni Ruzodol,
460 07 Liberec, Cesk4 republika
zapsana v OR Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 4026 z 5.2.1993
IC : 477 83 133
DIC: CZ47783133
Zastoupena jednatelem spole¢nosti Ing. Zbyiikem Bestou
tel.:+ 420 482 737 990
fax:+ 420 482 737 990
GSM: + 420 602 627 215
E-mail: sanex.liberec@seznam.cz

Zastupci objednatele a zhotovitele spole¢né prohlasuji, ze ve smlouvé o dilo na zhotoveni stavebnich praci a uprav a
restauratorskych praci investi¢ni akce — Obnova kostela Svatého Antonina Velikého v Liberci, je na strané Cislo 6
tiskové chyba v datu podpisu uvedené smlouvy.

Zastupci objednatele a zhotovitele zaroveri prohladuji, Ze tato smlouva byla spole¢né podepsana zastupci
zacastnénych stran v Liberci, dne 22. 9. 2014.

V Liberci, dne 6. 11. 2014

Za zhotovitele: Za objednatele:
Za AlphaCon, spol. s r.o Za SANEX, s.r.o. Za Fimskokatolickou farnost
Ing. Frantisek Teply Ing. Zbynék Besta Arcidékanstvi Liberec
Jjednatel spolecnosti Jednatel spolecnosti R.D.Mgr. Radek Jurnecka

Cf [ V Arciflé{can
/”p M, spol. s r.c a %( Z,A,

Nadrazni 90
150 00 PRAHAS
e




Dodatek ¢islo 1 ke smlouvé ¢&islo

na zhotoveni stavebnich praci a tprav a restauratorskych praci investiéni akce — Obnova kostela
Svatého Antonina Velikého v Liberci - uzaviena dle Ob&anského zakoniku mezi smluvnimi stranami:

objednatelem: Rimskokatolicka farnost — arcidékanstvi Liberec
se sidlem: Kostelni 9/7, 460 01 Liberec
zastoupenym ve vécech smluvnich: R. D. Mgr. Jurne¢ka Radek, administrator
farnosti
zastoupenym ve vécech technickych (TDI): Ing. Jifi Novotny,
IC: 46745548
bankovni spojeni: Ceské spofitelna pobocka Liberec
¢.uctu: 3529973359/0800

a

zhotovitelem: 1. AlphaCon, spol. s r.o.
Nadrazni 90, 150 00 Praha 5, Ceska republika
Zapsana v OR vedeného Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 12571 z 7.9.1992
IC: 471 18 105
DIC: CZ47118105
Zastoupena jednatelem spoleénosti Ing. Frantiskem Teplym
bankovni spojeni: CSOB, a.s. Praha 1.
Cislo uctu: 478467873/0300

2. SANEX, spole¢nost s ruéenim omezenym
Slikova 133/28, Liberec VII — Horni Rézodol
Zapsana v OR vedeného Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil C, vlozka 4026 z 5.2.1993
IC: 477 83 133
DIC: CZ47783133
Zastoupena jednatelem spole&nosti Ing. Zbyiikem Bestou
bankovni spojeni: Komeré&ni banka, a.s. Liberec
Cislo uctu: 41801461/0100

L1. Zhotovitel je dle ust. § 2 pism. ) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve veiejné
spravé, ve znéni pozd&jsich predpisii, osobou povinnou spolupiisobit pfi vykonu finanéni
kontroly s tim, Ze se nemiize dovolavat ochrany podle zvlastnich pravnich pfedpist (napt. jako
obchodni tajemstvi).

1.2. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skonéeni pln&ni vefejné zakazky uchovavat doklady
souvisejici s plnénim vefejné zakazky a umoZnit osobam opravnénym k vykonu finanéni
kontroly, provést kontrolu t&chto dokladi. Lhita potne bézet od 1. ledna nasledujiciho
kalendéiniho roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli posledni platba.

spel.s ro.
Nadrazni 9g
150 00 Prang 5

Za objednatele




T

Schvalovaci dolozka

Dodatek €.1 ke smlouvé o dilo ze dne 7.10.2014 uzavieny mezi objednatelem,t;.
RmK.farnosti — arcidékanstvim Liberec, a zhotovitelem zastoupenym 1/ firmou AlphaCon,
spol. s.r.o. a 2/ firmou SANEX spol. s.r.o., nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a
po schvaleni Biskupstvim litoméfickym.

Schvalovaci potvrzeni

za Biskupstvi litoméfické

P. ThLic. Stanislav Pfibyl, Th.D., cSsR

generalni vikar




